

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
 বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ  
 পদ্মা বহমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প  
 সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা-১২১২।  
[www.padmabridge.gov.bd](http://www.padmabridge.gov.bd)

স্মারক নং: ৫০.০১.০০০০.২০১.৩১.৭৪৮.১৪ (অংশ-১)- ৮৮

তারিখ: ২৭/০৮/২০১৯ খ্রি।

### নিলাম বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বাসেক) এর আওতাধীন পদ্মা বহমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের নদীশাসন কাজের জন্য মাওয়া পুরাতন ফেরীঘাট সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার ভবন ও তৎসংলগ্ন স্থাপনার ভাঙ্গাকৃত মালামাল “যেখানে যে অবস্থায় আছে” তার ভিত্তিতে নিলামে বিক্রয়ের লক্ষ্যে আগ্রহী ঠিকাদার/ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে মুখ বক্ত খাম (Sealed Quotation) এর মাধ্যমে সিডিউলে বর্ণিত মালামালের বিপরীতে নিলাম দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে। আগ্রহী ক্রেতাগণ উল্লেখিত মালামাল/স্থাপনাদি নির্বাহী প্রকৌশলী (নদীশাসন), পদ্মা বহমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প এর মারফতে অফিস চলাকালীন সময়ে পরিদর্শন করা যাবে। নিলাম সংক্রান্ত অন্যান্য শর্তাবলী সিডিউলে উল্লেখ থাকবে।

১।	নিলামের নাম	মাওয়া পুরাতন ফেরীঘাট সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার ভবন ও তৎসংলগ্ন স্থাপনার ভাঙ্গাকৃত মালামাল এর নিলাম।
২।	নিলাম দরপত্র প্রাপ্তির কার্যালয়	অর্ধ ও হিসাব শাখা, ৫ম তলা, পদ্মা বহমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা।
৩।	নিলাম দরপত্র প্রহণকারীর কার্যালয়	প্রকল্প পরিচালক, পদ্মা বহমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা।
৪।	নিলাম দরপত্র বিক্রির শেষ তারিখ ও সময়	১১/০৯/২০১৯ তারিখ, বিকাল ০৫:০০ ঘটিকা।
৫।	নিলাম দরপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়	১২/০৯/২০১৯ তারিখ, বিকাল ০৩:০০ ঘটিকা।
৬।	নিলাম দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	১২/০৯/২০১৯ তারিখ, বিকাল ০৩:৩০ ঘটিকা।
৭।	নিলাম দরপত্রের বিবরণ	মাওয়া পুরাতন ফেরীঘাট সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার ভবন ও তৎসংলগ্ন স্থাপনার ভাঙ্গাকৃত মালামাল এর নিলাম।
৮।	নিলাম দরপত্রের মূল্য	নগদ ১০০০/- (এক হাজার) টাকা মাত্র; যা অফেরতযোগ্য।
৯।	জামানতের টাকা	নিলাম দরপত্রের সাথে উন্নত দরের ১৫% পে-অর্ডার (MICR)/ব্যাংক ড্রাফট (MICR) এর মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোন সিডিউল ব্যাংক হতে প্রকল্প পরিচালক, পদ্মা বহমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা-১২১২ এর অনুকূলে প্রদান করতে হবে (ব্যাংক গ্যারান্টি প্রাপ্তযোগ্য নহে)। চুড়ান্ত নির্বাচিত নিলামকারী কাজ সমাপ্তির পর উক্ত জামানত ফেরত পাবেন।

### নিলাম দরপত্রের শর্তাবলী

- নিলাম দরপত্রে অংশগ্রহণকারী ঠিকাদার/ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান স্বাক্ষরিত/সীলনোহরকৃত নিলাম দরপত্র নির্ধারিত সময় ও স্থানে দাখিল করতে হবে।
- দরপত্রে উল্লেখিত মালামাল সর্বোচ্চ Responsive দরদাতার নিকট বিক্রি করা হবে। দরদাতা ইচ্ছা করলে আইটেম ওয়ারি/সর্বসাকুল্য দর উন্নত করতে পারবেন।
- সর্বোচ্চ Responsive দরদাতাকে ০৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রকল্প পরিচালক, পদ্মা বহমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা-১২১২ এর অনুকূলে পে-অর্ডার (MICR)/ব্যাংক ড্রাফট (MICR) এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করতে হবে। বিক্রয় আদেশ প্রাপ্তির পর ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে নিলামকৃত সমুদয় মালামাল সাইট হতে নিজ দায়িত্বে এবং নিজ খরচে অপসারণপূর্বক সরিয়ে নিতে হবে। অপসারণ ব্যর্থতা অথবা অসম্পূর্ণ থাকলে জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে।
- কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে কোন কারণ দর্শনো ব্যাতিরেকেই যে কোন দরপত্র বা সকল দরপত্র বাতিল করতে পারবে।
- উন্নত মূল্যের অতিরিক্ত হিসাবে সরকারী প্রচলিত বিধি মোতাবেক ৭.৫০% ভাট এবং ৫.০০% হারে আয়কর নিলামদাতা প্রদান করবেন।

অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)
<input checked="" type="checkbox"/> উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
উপ-পরিচালক (এস্টেট)
প্রোত্ত্বামার
ব্যক্তিগত সহকারী (পি.এ)
ব্রাফর:
তা: ২৭.০৮.১৯ ডায়ারী নং: ৮৮

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৬। দরদাতাগণ নিলাম দরপত্র জমা দেয়ার সময় দরপত্র ক্রয়ের মূল রশিদ অবশ্যই দরপত্রের সাথে সংযুক্ত করে দিতে হবে।

৭। Responsive সর্বোক দরদাতা বিক্রয় আদেশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এককালীন সমুদয় মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে বা মালামাল

গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করলে জমাকৃত সমুদয় জামানতের অর্থ ‘পদ্মা বহমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প’ এর অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৮। শর্তাবলীতে উল্লেখ নাই এমন কোন বিষয়ের উত্তব হলে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

Sharful  
২৭/৮/১৯

(মোঃ শারফুল ইসলাম সরকার)

নির্বাহী প্রকৌশলী (নদীশাসন)

ফ +৮৮০১৭০০৭১৬৩৪৫

✉ sharfulbba@gmail.com

অনুলিপি (জ্যোষ্ঠার ক্রমানুসারে নথি):

১। প্রকল্প পরিচালক, পদ্মা বহমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা।

২। পরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

৩। উপ প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন/কারিগরী), পদ্মা বহমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা।

৪। জেলা প্রশাসক, মুসীগঞ্জ। (তাঁকে সংযুক্ত নোটিশটি তাঁর কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে টানানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল)।

৫। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সেতু ও সড়ক/নদীশাসন/পুনর্বাসন), পদ্মা বহমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা।

৬। অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা। (তাঁকে নোটিশটি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এর নোটিশ বোর্ডে টানানোর/ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল)।

৭। সিনিয়র সচিব/নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, সেতু বিভাগ/বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা।

৮। প্রকল্প পরিচালক, ‘বাংলাদেশের ১৪টি নদীবন্দরে ১ম শ্রেণীর আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার শক্তিশালীকরণ (২য় সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্প, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

৯। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, লৌহজং, মুসীগঞ্জ। (তাঁকে সংযুক্ত নোটিশটি তাঁর কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে টানানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল)।

১০। নির্বাহী প্রকৌশলী (সেতু/সড়ক), পদ্মা বহমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প, মাওয়া সাইট, লৌহজং, মুসীগঞ্জ। (তাঁকে নোটিশটি তাঁর কার্যালয় এবং সার্ভিস এরিয়া-১ ও ২ এর নোটিশ বোর্ডে টানানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল)।

১১। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, মুসীগঞ্জ। (তাঁকে সংযুক্ত নোটিশটি তাঁর কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে টানানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল)।

১২। অফিস কপি।